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Ing. Danica Slosaréikova - ARTUM Okruzna 30, 064 01 Staré Luboviia |
ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie projektovej dokumenticie stavby
podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

ClL 1. ZMLUVNE STRANY \

1.1.  OBJEDNAVATEL: OBEC VELCKA LESNA |
Obecny trad Velka Lesna ¢. 58 |
065 34 Velka Lesna

Zastupeny: Jan Michna — starosta obce

Osoba opravnena na jednanie

vo veciach zmluvy: Jan Michna

v technickych veciach: Jan Michna

Bankové spojenie:

banka: VUB, a.s., pobocka Stara Cuboviia

¢islo uctu: 14722602/0200

ICO: 00330230

IC DPH: neplatca DPH

DIC: 2020698889 ‘
Telefén: mobil: 0911 084 291 fax: ?
E-mail: obecvelkalesna@slnet.sk '
(d’alej len objednavatel’)

1.2. ZHOTOVITEL: Ing. Danica Slosar¢ikova - ARTUM
Okruzna 30, 064 01 Stara Cuboviia

Zastupeny: Ing. Danica Slosar¢ikova w
Osoba opravnena na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Danica Slosar¢ikova

v technickych veciach: Ing. Danica Slosar¢ikova

Bankové spojenie: Slovenska sporitelTia, a.s. Stara Cuboviia
¢islo u¢tu: 0531034066/0900

ICO: 33 084 408

IC DPH: neplatca DPH

DIC: 1023292204

Telefén-mobil: 0903 492 475

E-mail: artumsro@gmail.com
(d’alej len zhotovitel’)

Cl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje (zhotovi) v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre
objednavatel'a projektovii dokumentéciu stavby:

|
\
|
\
»ZvySenie energetickej ucinnosti kultirneho domu Vel’ka Lesna*

2:2. Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokongené stupne projektovej dokumentécie stavby prevezme, zaplati za ich‘
zhotovenie dohodnutii cenu a poskytne zhotovitel'ovi spolupdsobenie dojednané v tejto zmluve.

Cl. 3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

3. Projektova dokumentécia bude spracovana vo vykonovych fazach - Projekt stavby pre stavebné povolenie a
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realiziciu stavby.

32. Obsah rieSenia projektovej dokumneticie — rekonstrukcia strechy s jej zateplenim a celkové
zateplenie objektu kultirneho domu.

3.3. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje projektovii dokumentéciu v rozsahu podl'a bodov ¢l. 3.1. a 3.2. tejto zmluvy.

Cl 4. SPOSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

| 4.1. Projektova dokumentécia bude vypracovana a dodana v ramci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach.

4.2. Pri vypracovani predmetu zmluvy bude zhotovitel' dodrZiavat’ vieobecné zavidzné predpisy, technické nonny,!

dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi podkladmi objednévatela, odovzdanymi ku diiu uzavretia,
tejto zmluvy, zapismi a dohodami zmluvnych stran na $tatutarnej urovni a vyjadreniami verejnopravnych organov a
organizacii.

|
Cl. 5. CAS PLNENIA

5.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet dojednany v rozsahu podla ¢l. 3 tejto zmluvy v terminoch:
- podl'a €l. 3.1. projekt pre stavebné povolenie a realizaciu v termine do 30. 01. 2015.

5.2. Dodrzanie tychto terminov je zéavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia objednavatel'a dojednaného v tejto
zmluve. Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim
povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dojednanom termine.

' 5.3. Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim dokumentécie stavby v
rozsahu podla ¢l. 3 tejto zmluvy objednédvatelovi. Odovzdanim predmetu zmluvy sa rozumie odovzdanie
dokumentécie stavby po3te na prepravu, alebo osobné odovzdanie objednavatel'ovi s potvrdenim o prevzati.

CL 6. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

6.1. Projektovi dokumenticiu stavby podla tejto zmluvy zhotovitel vypracuje a doda podla tychto podkladov
objednavatel'a:
3 zadanie stavby — pokyny pre pripravu stavebnej dokumentacie,
3 kopia z katastralnej mapy,
©3 vypis z listu vlastnictva,
38 zameranie jestvujicej stavby, w
@8 zavizné stanovisko obce,
3 vietky vydané vyjadrenia zainteresovanych orgdnov a organizacii k predmetnej stavbe a rozhodnutia, ktoré
budii vydané pocas plnenia predmetu zmluvy.

|
6.2. Objednavatel sa zavdzuje, ze pocas spracovania projektovej dokumentacie poskytne zhotovitelovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie, spocivajice najmd v odovzdani dopliiujucich udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupésobeniei

poskytne zhotovitelovi najneskér do 3 dni od zistenia zavaznych skutoCnosti rozhodujticich pre zhotovenie
predmetu zmluvy.

| 6.3 . Objednévatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

Cl. 7. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je dojednanad dohodou zmluvnych stran v,
zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch, v zneni neskorSich predpisov. ‘
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7.2.  Cena predmetu zmluvy v rozsahu podra ¢l. 3. tejto zmluvy za projektovii dokumentéciu stavby je 3 000.00
EUR.

7.3. Zhotovitel nie je platcom DPH. Sadzba DPH vo vy3ke 20 % nebude ¢tovana.
7.4.  Podkladom pre Ghradu dohodnutej ceny za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podra ¢l. 3 tejto zmluvy|
bude faktiira vystavené zhotovitel'om diia 30.01.2015.

7.5. Faktira bude splatna v lehote do 30.11.2015 od jej doruenia objednavatel'ovi (doporucene), resp. osobného
odovzdania s potvrdenim o ich prevzati. Za dei splatnosti sa povazuje defi odpisania diznej sumy z uétu
objednévatela v prospech G¢tu zhotovitela. Tym je do doby pripisania diznej sumy na ucet zhotovitela vylucend
aplikécia § 339, ods. 2 a § 369 ods. 1 Obchodného zakonnika. ‘

7.6. V pripade, Ze dojde k zrudeniu, alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela, budei
zhotovitel' prace, rozpracované ku diu zrudenia, alebo odstipenia, fakturovat objednavatefovi vo vyike
rozpracovanosti diela.

7.7.  Zmluvné sankcie: :
r

a) Sankcie zo strany objednavatel'a vo&i zhotovitelovi vo vyske 0,05 % z ceny uvedenej v bode 7.2., ak zhotovitel’
nesplni predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1. v termine podla bodu 5.1. za kazdy defi omeskania, alebo ak v

zaru¢nej dobe neodstrani pripadné vady diela. \

b) Sankcie zo strany zhotovitel'a voci objednavatelovi vo vyske 0,05 % z ceny uvedenej v bode 7.2., ak
objednavatel nezaplati predmet zmluvy uvedeny v bode 3.1. v termine podla bodu 7.5. za kazdy deii
omeskania.

Cl. 8. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

8.1. Pre zéruku a kvalitu diela platia primerane ustanovenia zakona &. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni
neskor3ich predpisov.

8.2. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela a
zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil
objednévatel'a a ten na ich pouZiti trval. '

. |

8.3. Pre pripad vady predmetu zmluvy dojednavajii zmluvné strany pravo objednavatel'a pozadovat' a povinnost f

zhotovitela poskytnif' bezplatné odstranenie vady. Zhotovitel' sa zavézuje pripadné vady predmetu zmluvy‘

odstranit’ bez zbytoéného odkladu po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatel'om.

8.4. Pripadnii reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objedndvatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po J
zisteni vady, v pisomnej forme do rik zastupcu zhotovitel'a uvedenému v &l. 1 tejto zmluvy. (
l

8.5. V pripade vzniku 3kody budi pri jej ndhrade zmluvnné strany postupovat’ podl'a ustanoveni § 373 az 386
Obchodného zékonnika.

Cl. 9. ZMENA ZAVAZKU

9.1. Objednavatel sa zavizuje, Ze pristiipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zmenia
vychodiskové podklady, rozhodujiice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vznikni nové poziadavky objednévaterla.
Objednévatel je povinny pristapit na zmenu zmluvy vtedy, ak ddjde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti
poskytnut’ spolupdsobenie, dojednané v tejto zmluve. ’

|

Cl. 10. ZAVERECNE USTANOVENIA |

10.1.  Vychodiskové podklady a spracované matrice zostavaju v archive zhotovitel’a. ‘
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10.2.  Téato zmluva zanika:

10.2.1. Splnenim predmetu zmluvy v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a jeho odovzdanim a prevzatim medzi
zhotovitel'om a objednavatel'om.

10.2.2. Dohodou oboch zmluvnyvh stran.
10.3.Tuto zmluvu je mozné menit’ len po dohode oboch zmluvnych stran a to pisomne formou dodatku k tejto zmluve. |
10.4.Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

10.5.Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom doruc¢enia podpisanej
zmluvy zhotovitel'ovi. ‘

10.6. Zmluvné strany zmluvu precéitali, porozumeli jej obsahu a prehlasuju, Ze nebola uzatvorené pod natlakom, ani ‘
za inych zjavne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu ju podpisali.

Vo Velkej Lesnej 29. 12. 2014 V Starej Cubovni diia 29. 12. 2014

OBEC VELKA LESNA

-y

—

/i
Objeﬂnévatel’ Zhotovitel
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