MANDATNA ZMLUVA
uzatvorenej podla § 566 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni
neskorsich predpisov a doplinkov

¢l 1.

Zmluvné strany

1.1 Mandant: Obecny urad Vefka Lesna, Velka Lesna 58,
065 34 Velka Lesna
V zastupeni: Jan Michna, starosta obce

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych: Jan Michna
- vo veciach technickych: Jan Michna
Bankové spojenie : VUB banka, a.s. pobo&ka Stara Luboviia
Cislo Gctu : 14722602/0200
ICO: 00330230
DIC : 2020698889
Telefon : 052/4284293
e-mail : obecvelkalesna@slnet.sk
(d’alej len ,mandant®)
1.2 Mandatar: Ing. Kolodzej Jaroslav - KOLWEX
Sidlo: Zamocka 77, 064 01 Stara Lubovia
V zastupeni: Ing. Jaroslav Kolodzej
ICO: 10770879
DIC: 1023507342
Bankové spojenie: VUB banka, a.s. poboéka Stara Lubovia
Cislo uétu: 1977154358/0200
Tel. kontakt: 052 /432 41 23
E-mail: jaroslav.kolodzej@gmail.com

(dalej len ,mandatar”)

Cl. 2.
Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Vychodiskoveé udaje:

2.1.1 Nazov projektu: Protipovodiiova tprava Lesfianského potoka v obci
Vel’ka Lesna

2.1.2 Miesto stavby: Obec Velka Lesna

2.1.3 Termin stavby: Dizka vykonu &inosti stavebného dozoru je v stlade s dizkou
realizacie stavebnych prac, ktoré sa odhaduju na 12 mesiacov

ClL. 3.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je vykon stavebného dozoru v zmysle stavebného zakona ¢.
50/1976 § 46b Z. z. a dalSimi relevantnymi zakonmi a predpismi platnymi v SR
v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve.

3.2 Mandatar sa zavazuje, Ze v ramci vykonu inZinierskej Cinnosti zariadi za odplatu a
podmienok dohodnutych vtejto zmluve, pre mandanta vjeho mene ¢&innost




stavebného technického dozoru poéas realizacie stavby a po dokonceni stavby
v tomto rozsahu:

3.2.1 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi alebo zhotovitelom.

3.2.2 U&ast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel pred za¢atim prac.

3.2.3 Dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni ainych povoleni potrebnych pre
vystavbu.

3.2.4 Plnenie opatreni statneho stavebného dohladu.

3.2.5 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.

3.2.6 Evidovanie dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby.

3.2.7 Odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysSuju cenu stavebného objektu
alebo prevadzkového suboru, nepredizuju lehotu vystavby, nezhorSuju parametre
stavby ani jej prevadzkové a uzitkové viastnosti.

3.2.8 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladov.

3.2.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich suladu
s podmienkami zmluvy odielo a predkladanie tychto dokladov na uhradu
objednavatelovi.

3.2.10 Kontrola tych &asti stavby, ktoré budu pri dalSom postupe vystavby zakryté, alebo

sa stanu nepristupnymi.

3.2.11 Odovzdanie &asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dalSim zhotovitelom
na ich nadvazné ¢innosti v sulade so zmluvami.

3.2.12 Spolupraca s geodetom zhotovitela pri dodrziavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.2.13 Spolupraca s pracovnikmi, vykonavajucimi autorsky dozor a odborny autorsky
dohlad, pri zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.2.14 Spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realizaénych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.2.15 Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju skusky materialov, kon&trukcii, zariadeni
a prac, kontrola vysledkov skusok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto
skusok.

3.2.16 Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujicich
kvalitu diela.

3.2.17 Sledovanie vedenia stavebného dennika.

3.2.18 Hlasenie archeologickych nalezov.

3.2.19 Kontrola staveniska a zUCastnenych na stavbe, dohlad na dodrziavanim zasad
bezpecnosti prace, civilnej ochrany a poziarnej ochrany.

3.2.20 Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacénej ¢innosti
a vypracovavanie pisomnych sprav o priebehu realizacie.

3.2.21 Spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie §kdd pre ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.2.22 Kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na
nedodrziavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov
opatreni zhotovitelov, smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia
postupu prac.

3.2.23 Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel o to
poziada.

3.2.24 Priprava podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.2.25 Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a u¢ast na
konani o odovzdani a prevzati.

3.2.26 Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.2.27 Kontrola, ¢&i zhotovitel odstrariuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani
a prevzati diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni
vad a nedorobkov.

3.2.28 Priprava podkladov pre kolaudaéné konanie.

3.2.29 Ugast na kolauda&nom konani.

3.2.30 Kontrola vypratania staveniska.




3.3 Vykon stavebného dozoru sa mandatar zavazuje realizovat pocas realizacie stavby
v sulade s ¢asovym harmonogramom stavby az do konania o odovzdani a prevzati
stavby a kontroly vypratania staveniska dodavatelom stavebnych prac.

3.4 Pri vykone predmetu zmluvy bude mandatar dodrziavat véeobecne zavazné predpisy, technické
normy, platné oborové normy, vSeobecné pravidla a ustanovenia povolujucich a kontrolnych
organov.

3.5 Mandant sa zavazuje, ze za vykonany stavebny dozor zaplati mandatarovi dohodnutu
cenu podfa ¢lanku 5. tejto zmluvy a bude mandatarovi poskytovat sucinnost a dojednané
spolupdsobenie.

Cl. 4.

Cas plnenia

4.1 Mandatar sa zavazuje, ze priebezny stavebny dozor bude vykonavat na stavbe pocas
realizacie stavby podla €l. 2. a 3. tejto zmluvy.

4.2. Ak déjde k predizeniu lehoty vykonu &innosti technického dozoru dohodnutej v tejto
zmluve z dévodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia Cas
plnenia formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

4.3. Pracovné stretnutia (kontrolné dni) po€as vystavby stavby budu pravidelne organizované
vzmysle internej dohody medzi investorom, stavebnym dozorom a dodavatefom
stavebnych prac, ktora bude prijata na odovzdani staveniska zapisom do stavebného
dennika. Mandant a mandatar su povinni sa zu¢astfiovat na uvedenych pracovnych
stretnutiach. V pripade neucasti zmluvnych stran na pracovnom stretnuti sa zmluvné
strany zavazuju navzajom vcéas informovat, ato pisomnym oznamenim na uvedenu
postovu adresu mandanta (pripade e-mailom) minimalne 3 dni pred uskuto&nenim
pracovného stretnutia.

¢l. 5.

Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za vykon stavebného dozoru vratane cestovného a vietkych vedlajSich nakladov
je:
Cena bez DPH 8 100 €
DPH (20%) 1620 €
Cena s DPH spolu 9720 €

5.2 Podkladom pre Uhradu celkovej ceny uvedenej v bode 5.1 budu faktury vystavené
mandatarom pre mandanta v nasledovnych vySkach a terminoch:
5.2.1 dohodnutu cenu celkom uvedenu v bode 5.1. uhradi mandant mandatarovi na
zaklade skuto¢ne odpracovanych ¢loveko-dni v sulade s prilohou €. 3.14 k Prirucke pre
prijimatela—Usmernenie Poskytovatela k neprekryvaniu vydavkov na sluzby vykonavané
prostrednictvom fyzickych os6b a k spésobu uzatvarania zmliv na poskytovanie sluZieb.
Suéastou mesaénej fakturacie bude vykaz mandatara spracovany na zaklade skuto¢ne
odpracovanych &loveko-dni podpisany a odsuhlaseny mandantom. Casovy predpoklad
vykonu &innosti stavebného dozoru je uvedeny v Cl. 2. bode 2.1.3 tejto zmluvy, t.j. dizka
vykonu &innosti stavebného dozoru je v sulade s dizkou realizacie stavebnych prac,
ktoré sa odhaduju na 12 mesiacov od odovzdania staveniska, s moZnostou skorsieho
ukonc&enia.
Mandatar sa zavazuje zabezpeéit vykon &innosti stavebného dozoru podla potreby, ktoru
si vyzaduje stavebné dielo, poéas celej skutocnej doby realizacie stavebného diela a az
do doby vydania kolaudaéného rozhodnutia.




Predpoklad vykonu ¢innosti stavebného dozoru vzhladom na vy$Sie uvedené je:

8 Eloveko-dni/mes. x 8 mesiacov = 64 ¢loveko-dni. Prepocet celkovej ceny za vykon
¢innosti stavebného dozoru na jeden ¢loveko-den:

8 100 Eur bez DPH : 64 ¢loveko-dni = 126,56 Eur beh DPH /Eloveko-den

Pokial bude lehota realizacie stavebného diela dlh$ia ako predpokladanych 12 mesiacov
mandatar sa zavazuje vykonat pozadovanu ¢innost stavebného dozoru pocas celej
skuto€nej doby vystavby stavebného diela, az do vydania kolaudaéného rozhodnutia a to
bez upravy zmluvnej ceny uvedenej v bode 5.1. V tomto pripade sa zmluvné strany
zavazuju upravit ¢as plnenia formou pisomného dodatku k tejto zmluve ako je to uvedené
v Cl.4. bod 4.2. tejto zmluvy.

Pokial bude lehota realizacie stavebného diela kratSia ako predpokladanych 12 mesiacov,
mandatar sa zavazuje vykonat pozadovanu ¢innost stavebného dozoru pocas celej
skuto¢nej doby vystavby stavebného diela, az do vydania kolaudaéného rozhodnutia.
Rozdiel medzi fakturovanou cenou za vykon €innosti stavebného dozoru do doby
zapisniéného odovzdavajuceho a preberajluceho konania stavebného diela, oproti
celkovej zmluvnej cene uvedenej v bode 5.1., bude finanéne vyrovnany — dofakturovany
v zaverecnej faktire mandatara pre mandanta po vydani kolaudaéného rozhodnutia
stavebného diela.

Faktury musia obsahovat' vSetky potrebné nalezitosti dariového dokladu podla zakona
C. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. NelpIna, alebo nespravna faktura

bude vratena mandatarovi mandantom.

5.3 Dohodnuta doba splatnosti faktur je 60 dni od doruéenia fakttiry mandantovi.

5.4 Mandant sa zavazuje uhradit mandatarovi naviac prace, ktoré nie su st¢astou tejto
zmluvy v pripade, ak ich bude pozadovat.

5.5 Ak ddjde k zruSeniu tejto zmluvy z dévodu zastavenia prac na stavbe zo strany
mandanta, mandatar ma pravo vyfakturovat preukazatelne rozpracované prace
(€innnosti) ku drfu skoncenia tejto zmluvy.

5.6 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu €&l. 3 tejto zmluvy je dojednana
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
noviel ako kone¢na a naklady, ktoré vznikni mandatarovi poéas vykonu technického
stavebného dozoru znasa mandatar sam.

Cl. 6.

Spolupdsobenie a podklady mandanta

6.1 Mandant sa zavazuje, Ze poCas vykonu stavebného dozoru poskytne mandatérovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spodivajice najma v odovzdani
doplfujucich Gdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.

6.2 Mandant sa zavézuje, Ze najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim stavby odovzda
jedno overené kompletné paré projektovej dokumentacie mandatarovi. Mandatar po
ukonCeni vystavby a uspesSnom kolaudaénom konani toto kompletné paré vrati do 10
pracovnych dni mandantovi.

¢L 7.

Plnomocenstvo

7.1 Mandant, inak investor (objednavatel, stavebnik), udeluje tymto mandatarovi pisomnu
pIni moc, aby podla § 13 v nadvéznosti § 566 Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich zmien a doplnkov, konal pri zabezpe&ovani &innosti v rozsahu &l. 11l




tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby a v konani s inymi
organmi a pravnickymi alebo fyzickymi osobami.

7.2 Ukony takto uskutoénené zavazuji mandanta v plnom rozsahu.

7.3 Toto plnomocentstvo koné&i uplynutim €asu pinenia podfa ¢&l. 2. a €l. 4. tejto zmluvy.

¢l. 8.

Zodpovednost’ za vady, zaruka

8.1 Mandatar zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude vykonavany podla tejto zmluvy
vsulade so zakonom, s platnymitechnickymi normami, projektovou dokumentaciou
a platnymi povoleniami.

¢l 9.

Sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri neplneni predmetu zmluvy v dohodnutom termine zo
strany mandatara méze si mandant uplatnit pokutu znizenim ceny predmetu zmluvy vo
vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.2 Ak je mandant v omeskani s uhradou faktury vystavenej mandatarom v danej veci, méze
si u neho mandatar uplatnit urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej Ciastky za
kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Cl.10
Zmena zavazku, odstapenie od zmluvy.

10.1 Mandant sa zavéazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy alebo
vzniknu nové poziadavky mandanta.

10.2 V pripade, Ze dbjde k zru$eniu, alebo odstupeniu od tejto zmluvy, bude mandatar
sluzby rozpracované ku drfu zruSenia alebo odstupenia fakturovat mandantovi vo
vy$ke rozsahu vykonanych prac ku dnu zruSenia (odstupenia) od tejto zmluvy
a odovzda mandantovi vSetku dokumentaciu.

¢l 11.
Ostatné ustanovenia

11.1 Mandatar bude informovat mandanta o priebehu realizacie stavby anim
zabezpe&ovanych ¢&innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii
délezitej obchodnej ainej koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy,
reklamacie, zapisy z rokovani a iné).

11.2 Mandant a mandatar sa zavazuju, ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
sthlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Gcely ako pre pinenie podmienok tejto
zmluvy.

11.3 Mandatar bude pri zabezpe&ovani &innosti podfa ¢l. 3. tejto zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou. Svoju &innost bude mandatar uskutoéhovat v sulade so
zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohéd opravnenych pracovnikov




11.4

zmluvnych stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 10. maju vplyv na predmet alebo termin spinenia
zavazku, musi byt sucastou tejto dohody aj spésob Upravy ceny. Takato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

11.5 Mandatar vyhlasuje, ze pracovnici, ktori budu vykonavat' €innosti technického dozoru

boli oboznameni s podmienkami dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov zodpoveda mandatar.

11.6 Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi Uradné doklady,

L & 4

11.8
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12.2

veci alebo iny prospech, vietko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecfovani ¢innosti
podla €l. 3. tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Uradov, sudov alebo inych
organov, hmotné veci, zmluvné pokuty, Uhrady §kéd). Mandant v tejto suvislosti uhradi
mandatarovi naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a uc¢elne vynalozil pri zabezpecovani
¢innosti v prospech mandanta (poplatky, prip. iné naklady).

Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplfujlcich
Udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskér do 11 dni od jeho
vyZiadania. Osobitni lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat
o0 spolupbsobenie, ktoré nemdze mandant zaobstarat' vlastnymi silami.

Mandatar sa zavazuje striet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s poskytovanymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP &. 098/2.1
MP/2013, ato opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnt sug&innost.
Opravnenymi osobami su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

¢l12
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy zmluvnych stran zalozené touto zmluvou, pokial ich tato vyslovne
neupravuje, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Tuto zmluvu je mozné menit a/alebo doplhat vyluéne pisomnymi dodatkami
podpisanymi obidvoma zmluvnymi stranami.




12.3 Zmluva je uzavreta okamihom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami, pricom
nadobuda platnost diiom podpisu oboch zmluvnych stran a u¢innost den po zverejneni
na web stranke obce v stlade so zakonom ¢&. 546/2010 Z.z., ktorym sa meni a doplfia
zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

12.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Zze im nie sU zname
okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost
existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne G¢astnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

12.5 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pri€om mandant obdrzi jeden rovnopis
a mandatar jeden rovnopis.

12.6 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu vratane pripadnych
odkazov na pravne normy porozumeli a na znak suhlasu ju viastnoruéne podpisuju.

Vo Velkej Lesnej dna: . 50. 10. LorS V Starej Lubovni dia: 14 . AO - (delt
Mandant: ﬂ Mandatar:
Jan Michna P . Ing. Jaroslav Kolodzej

|




