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ZMLUVA ODIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: Camastra s.r.o.

Sidlo: Jarmoc¢na 1, 064 01 Stara Lubovna

ICO: 44434545

DIC: 2022702154

IC DPH: SK2022702154

Zapis: OS Presov, oddiel: Sro, Vlozka: 22033/P
Bankové spojenie: CSOB as.

Cislo Uétu: SK31 7500 0000 0040 2069 3041
Zastupeny: Jozef Akimjak, konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel*)

1.2. Objednavatefl

Obchodné meno: Obec Velka Lesna

Sidlo: Velka Lesna 58, 065 34 Velka Lesna
ICO: 00330230

DIC: 2020698889

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo Gétu: SK72 5600 0000 0034 5793 2004
Zastupeny: Jan Michna, starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

1.3. Zmluvneé strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

14.
2. PREDMET ZMLUVY
21. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a vcas dielo - stavbu ZlepSenie
vzhfadu obce — dprava a tvorba verejnych priestranstiev v obci Velka Lesna (dalej
len ,Dielo®), v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie
— ZLEPSENIE VZHLADU OBCE-UPRAVA A TVORBA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV
(dalej len ,,Prbjektové dokumentéacia“), ktort vypracoval: Ing. Jozef Mraz, datum
vypracovania PD: december 2015 (dalej len ,Projektova dokumentacia“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a sposobom dalej urcenym v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

2.3. Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
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24,

3.2.

3.3.

3.4.

4.2

43.

4.4.
4.5.

zaklade predchadzajliceho pisomného dodatku k tejto Zmiuve podpisaného oboma Zmiluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbomou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatefovi v zodpovedaijlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoctov Eurdpskej Gnie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o financny prispevok z rozpoctov Eurdpskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne Ucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 5 mesiacov od terminu
urceného Objednavatefom podfla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupoveé (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urcif po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisluSnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstipit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENADIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH | 64 100,00 €

DPH 12 820,00 €

Cena s DPH 76 920,00 €

Cena zahfia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimaine 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajlcej fakturacie. Faktary bud( vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktuar je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Zaverecnu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit aZz po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.
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46.

47.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona ¢. 254/1998 Z z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato aZ do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s thradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi troky
z omeskania vo vyske stanovenej prisluSnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajicich odbomt spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbomej sposobilosti na vybrané Cinnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotoviteflom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatelfa a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnif dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatefa. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty cas uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stc¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy urit pre vykonanie prac
zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujlce skutocnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujici den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj sthlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych casti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast' Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stcasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujice Uspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

6.3.

normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skisok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skiskach Diela alebo jeho casti,
pricom Ucast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje Dielo alebo jeho
cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatinovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuiju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prace na
odstranovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocCas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat pozZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej
doby.

Zarucéna doba zacina plynut odo dina nasledujliceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynlcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plyntcej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati

Zmluva o dielo Strana 4




6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

74.

8.2.

8.3.

Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerant zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou ftrefou osobou moZe Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo zprostriedkov realizacnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty denn omesSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majtcich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Zze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vysSej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezacne odstraniovat Objednavateflom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty den omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristlpi k
odstrafovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spdsobenej
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani sSkody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetn( zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatfiovat vo vztahu
k inklazii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto os6b nie je urcena, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny Cas ( na dobu urciti alebo neurciti ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
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9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych skéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny financny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku medzi Objednavateflom ako
koneénym prijimatefom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania sutvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut' im potrebnt sucinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o financ¢nej kontrole a vnatornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prisluSnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuiju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne.

Zmluva nadoblda platnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiiovani zmluvu, ktora nadobuda Géinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne uUcinnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne Ucinnost' Zmluva o NFP

Zmluvneé strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitefa: Za Objednavatera:

Jozef Akimjak, konatel '
Camastra s.r.o.
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